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00 Voor het werk geldende voorwaarden UAV 2012  

 

00.01 Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften  

 

01.01.09  Inkoop/inschrijving/aanbieding 

91.  INKOOP, EISEN EN GEGEVENS 

Het werk wordt ingekocht volgens dit bestek respectievelijk de 

uitnodigingsbrief t.b.v. het werk. Opdrachtgever is geen aanbestedende 

dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 of de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen. De onderhavige inkoopprocedure is dan ook geen 

aanbestedingsprocedure zoals bedoeld in de aanbestedingsregelgeving en de 

Aanbestedingswet 2012 is dan ook uitdrukkelijk niet van toepassing. De 

rechtsrelatie tussen de gegadigde aannemer en Opdrachtgever wordt 

derhalve uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, 

redelijkheid en billijkheid, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat de 

precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, in dit geval niet wordt 

ingevuld door de aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen. 

92.  INKOOP/INSCHRIJVING/AANBIEDING 

De inschrijving/aanbieding moet zijn ingericht volgens en geschieden op het 

bij dit bestek gevoegde model-inschrijvingsbiljet. 

Aan de inschrijver(s) wordt geen vergoeding verstrekt voor de 

inschrijfkosten/aanbiedingskosten. 

93.  OPDRACHTGUNNING 

De gunning van het werk geschiedt schriftelijk, door en voor rekening van de 

Opdrachtgever.  

De gunning zal alleen dan plaatsvinden wanneer de aanneemsom ligt binnen 

de grenzen van de door de Opdrachtgever gebudgetteerde bouwkosten 

94.  CONTRACTSTUKKEN 

De aannemer ontvangt binnen 14 dagen na gunning 2 sets besteksbescheiden 

(bestek, bestektekeningen, nota's van aanvullingen en wijzigingen), die door 

de aannemer en Opdrachtgever gewaarmerkt worden, waarna deze 

bescheiden als contractstuk worden beschouwd. 

Zowel aannemer als Opdrachtgever krijgen 1 gewaarmerkt stuk in hun bezit. 

De aannemersbegroting maakt geen deel uit van de te sluiten overeenkomst 

van aanneming van het werk. 

95. VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN 

De inschrijver/aannemer zal zich door zijn inschrijving conformeren aan de 

voorgeschreven materialen. Indien naar de mening van de aannemer sprake 

is van functionele ongeschiktheid, dan dient dit door de aannemer voor de 

inschrijving aan de Opdrachtgever te worden gemeld. 

  

00.01.10   Van toepassing zijnde voorwaarden  

 01.  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN  

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU 

Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken 

in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 

van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012).  

 19.    VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN  

- Alle vigerend wetten, overheids- en semi-overheidsvoorschriften, 

besluiten, -verordeningen en -bepalingen; 

- Bouwbesluit (laatste versie) en de daarbij behorende Ministeriële 

Regelingen; 

- indien van toepassing de voorschriften, bepalingen en nadere aanwijzingen 

van (de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen / Woningborg);  

- UAV 2012; 

- UAVTI 1992 (allen betrekking hebbend op de installatietechnische 

werken); 

- de in dit bestek vermelde NEN-normen, NPR's, kwaliteitseisen (waaronder 

de laatste versie van Referentiekwaliteit Woonbron), keuringseisen, 

beoordelingsrichtlijnen, andere richtlijnen, voorlichtingsbladen en 

rapporten; 

- KOMO-/Bouwcentrum-attesten, en overige in dit bestek genoemde 

kwaliteitsverklaringen; 
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- bouwverordening en/of voorschriften van de gemeente, haar diensten en 

bedrijven; 

- KVT (laatste uitgave); 

- voorschriften van de Arbeidsinspectie; 

- het Basis-Verfbestek Nieuwbouw- en Onderhoudsschilderwerk (laatste 

uitgave); 

- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet; 

- Wet Chemische Afvalstoffen; 

- Afvalstoffenwet; 

- Wet op de geluidshinder; 

- Milieuwetgeving; 

- de voorwaarden opgesteld door de gemeente behorende bij de af te geven 

omgevingsvergunning; 

- de gedragsnormen van de Opdrachtgever, zoals vermeld in de bijlage; 

- de factuur- en betaalvoorwaarden van de Opdrachtgever, zoals vermeld in 

de bijlage. 

Waar normen tegenstrijdigheden zouden bevatten, geeft dit bestek uitsluitsel, 

zo niet dan geldt de zwaarste norm. 

 

00.02    Aanvullende administratieve bepalingen UAV 2012  

 

00.02.01   Aanduidingen, begripsbepalingen  

 01. WERKTERREIN  

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de 

Opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter 

beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het 

werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.  

 02. WERKTERREIN  

Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 

aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk 

moet worden uitgevoerd.  

 09.  INSTALLATIES  

In paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012 dient met betrekking tot  

‘bouwstoffen’ in plaats van ‘installaties’ gelezen te worden ‘installaties of 

onderdelen daarvan’. Daar waar in de UAV 2012 sprake is van 

‘onderhoudstermijn’ dient te worden gelezen ‘onderhouds- of servicetermijn’. 

 19.  AANVULLING  

- machines: machines en in bedrijf zijnde bouwkranen;  

- derden: de bij het werk betrokken natuurlijke- of rechtspersonen die niet 

in contractuele relatie met de aannemer staan.  

 29.  AFZONDERLIJKE TERMIJNEN  

In aanvulling op paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 geldt dat het in dat lid 

gestelde met betrekking tot afzonderlijke werken eveneens van toepassing is 

voor de paragrafen 15 en 40 van de UAV 2012.  

 39.  BESTEK 

 Onder bestek wordt begrepen de beschrijving van het werk, de daarbij 

behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de 

uitnodigingsbrief, de nota van inlichtingen en het procesverbaal van 

aanwijzing. 

  

00.02.02  Van toepassing zijnde overzichten  

 01.  GELDIGHEID   

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 

toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van opdrachtverlening luidt.  

 09.  VERSCHILLEN IN BESTEK EN TEKENINGEN  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2, lid 4b van de UAV 2012 geldt dat 

alle werkzaamheden en leveringen, welke zijn aangegeven op tekeningen 

maar niet zijn genoemd in de bestekomschrijvingen, maar voor volledige en 

deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn, worden geacht te zijn opgenomen in 

de bestekomschrijvingen, dit alles ongeacht verschillende dateringen van 

deze contractstukken.  Indien op tekeningen enig werk voorkomt dat in het 

bestek wordt gemist of omgekeerd, is de aannemer verplicht deze uit te 
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voeren zonder recht op verrekening. Indien tussen tekeningen onderling 

verschillen bestaan, geeft dit de aannemer geen recht op verrekening. 

- Bij verschillen tussen constructietekeningen en bouwkundige tekeningen 

gelden voor de constructie in eerste instantie de constructietekeningen.  

- Bij verschillen tussen de bouwkundige tekeningen en installatietekeningen 

zijn, voor wat betreft de bouwkundige aspecten, de bouwkundige 

tekeningen primair.  

- Bij verschillen tussen de bouwkundige tekeningen en  

installatietekeningen zijn, voor wat betreft de installatie aspecten, de 

installatietekeningen primair.  

In aanvulling op paragraaf 2, lid 4 van de UAV 2012:  

- Waar de bepalingen in het bestek in strijd zijn met de tekeningen en/of 

met een of meer van toepassing zijnde bepalingen in de overige stukken, 

of waar bepalingen in het bestek onderling met elkaar in strijd zijn, bestaat 

voorrang in de hieronder genoemde volgorde in afdalende zin:  

1. de goedgekeurde notulen van de bouwvergadering;  

2. de aannemingsovereenkomst;  

3. voorschriften van de waarborgende instelling;  

4. de nota’s van wijziging en aanvulling in omgekeerde volgorde van 

verschijning;  

5. de besteksomschrijving (inclusief uitnodigingsbrief);  

6. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek;  

7. de door de directie goedgekeurde werk- en detailtekeningen van 

de architect/bouwkundig adviseur; 

8. de door de directie goedgekeurde werk- en detailtekeningen van 

de constructeur en adviseurs; 

9. de STABU Standaard 2019;  

10. de UAV 2012.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 

tussenvoegen:  

- Na ‘directie’: ‘vóórdat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan’.  

00.02.03   Directie  

 01.  AANGEWEZEN DIRECTIE  

   Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen  

als directie: Opdrachtgever, tenzij andere namen en bevoegdheden van de 

met directievoering belaste personen tijdens de bouwbespreking als bedoeld 

in Hoofdstuk III, paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 bekend worden gemaakt. 

 29.  TOEZICHT  

  In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012:  

-  Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de 

ingevolge dit bestek gestelde kwaliteitseisen, zal de aannemer, wanneer 

hij daarvoor aangesproken wordt, zich er niet op kunnen beroepen dat er 

door de Opdrachtgever toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het 

werk en op de naleving van de overeenkomst.  

 

00.02.04   Gevolmachtigde van de aannemer  

 01.  VOLMACHT  

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk 

betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met  

gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV 2012  

 

00.02.05   Verplichtingen van de Opdrachtgever  

 01. BOUWBESPREKING  

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal 

worden gehouden.  

 02.  OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN  

Door de Opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking 

gesteld: 

Zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.  

 04.  AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN  

Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen in de 

daarbij aangegeven omvang:  

Zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. 
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 90. AANSLUITKOSTEN 

De aansluitkosten voor de volgende dienstaansluitingen zijn voor rekening 

van de Opdrachtgever: 

- hemelwaterafvoeren en riolering; 

- water; 

- gas; 

- elektriciteit; 

- telefoon; 

- kabelaansluiting; 

- stadverwarming / restwarmte (indien van toepassing). 

93.         BOUWVERGUNNING 

 De Opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de 

omgevingsvergunning. De legeskosten voor de omgevingsvergunning komen 

voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

00.02.06   Verplichtingen van de aannemer  

 01.  ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN  

   De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de  

(graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en 

leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-

uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal 

loket van het Kadaster (Klic-online).  

  Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond 

aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging 

hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 

(graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.  

  De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de 

grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en 

instrueert uitvoerend en machine bedienend personeel.  

   De verantwoordelijkheid voor kabelschade ligt bij de aannemer.  

 02. VRIJWARING  

  De aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die 

door de belastingdienst en/of UWV in het kader van de 

ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele 

hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een 

deel van) het werk zullen worden belast.  

  De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 

verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 

onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.  

 03. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER  

  Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal 

aan de Opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst 

verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting 

en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in 

eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen 

en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.   

 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN  

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 

te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de 

bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke 

bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de naleving van de Wav’ 

wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer 

wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 

onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de 

onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden 

gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt 

mede namens de Opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk 
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aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 

namens de Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie 

als bedoeld in artikel 15 Wav tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het 

kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij 

gebruikmaken van elektronische middelen. De Opdrachtgever, dan wel de 

door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving 

door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op 

eerste verzoek van de opdrachtgeer, dan wel de door hem aangewezen 

persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 

(opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 

ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen 

boetes die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

aannemer en vrijwaart de aannemer de Opdrachtgever ter zake.  

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 

wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 

(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de aannemer te doen, 

zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 

bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.  

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de Opdrachtgever 

onverlet.  

 05. ONGEVALLEN  

  De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle 

ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende 

inlichtingen.  

 06. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN  

  De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:  

- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de 

‘Opdrachtgever’ in plaats van de ‘directie’ heeft gekregen, zulks in 

uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012;  

- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij 

daarvoor schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever heeft gekregen. 

De aannemer blijft niettemin jegens de Opdrachtgever voor bedoeld 

personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen 

onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als 

bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 

Opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze 

besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 

verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.  

 07. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)  

De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. 

De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. 

 08. RAPPORT BELENDINGEN  

  Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 

aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of 

expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande 

belendingen verkeren.  

   Belendingen:  

- openbare nutsvoorzieningen, 

- straatmeubilair, openbare verlichting, e.d. 

- openbare bestratingen, 

- openbare groenvoorzieningen. 

- overige belendingen, zoals aangegeven op de situatietekening.  

  De opneming verwerkt in het rapport beperkt niet de eventuele 

aansprakelijkheid van de aannemer voor schade aan deze of andere percelen 

in de nabijheid van het werk.  

 10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Algemene Projectvoorwaarden Woonbron (1 november 2021)     Pagina 7 van 32 

 

  Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te 

verrichten buiten de werktijden (07:00-17:00) zoals deze zijn 

overeengekomen met de Opdrachtgever, dient hij bij de Opdrachtgever 

hiertoe tijdig een verzoek in.  

   Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de  

overeengekomen werktijden, zijn de kosten verbonden aan de hiervoor 

benodigde extra inzet van de directie geheel voor rekening van de aannemer, 

tenzij de aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet voor 

rekening en risico van de Opdrachtgever komt.  

11. LEERLINGBOUWPLAATS  

Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet 

op de aard en omvang van het werk, in overleg met de Opdrachtgever, 

bepalen. 

12.  BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDSNIVEAU  

  Ten aanzien van het geluidsniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, 

gelden de volgende beperkingen.  

- Het tijdens de werkzaamheden veroorzaakte equivalente geluidsniveau 

(LAeq) ter plaatse van de dichtstbijzijnde bebouwing mag niet meer 

bedragen dan:  

▪ 60 dB(A) gedurende de periode van 7:00-19:00; 

▪ 45 dB(A) gedurende de periode van 19:00-7:00.  

- Kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (Leq) mogen niet meer 

bedragen dan 10 dB(A) boven de in de betreffende periode hiervoor 

genoemde geluidsniveaus. 

In het algemeen geldt dat de aannemer dient te voldoen aan de eisen die de 

gemeente zal stellen aan de werkzaamheden. Indien het werkterrein in de 

directe nabijheid van bebouwing staat zal de aannemer zijn geluidsniveau en 

tijden (afgestemd met de bewoners van de omliggende bebouwing) 

aanpassen.  

 13.  BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN  

  Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 

volgende beperkingen.  

- De trillingen moeten binnen de grenswaarden vallen als genoemd in de 

publicatie ‘Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen deel A-schade aan 

gebouwen 2006’ van Stichting Bouwresearch. Tevens dient door de 

aannemer de te nemen maatregelen te worden afgestemd op eventuele 

aanvullende eisen van de gemeente waar het bouwwerk wordt opgericht. 

Eventuele maatregelen ter beperking van de trillingshinder zijn voor 

rekening van de aannemer. 

Ook als de aannemer deze beperkingen in acht neemt is hij aansprakelijk voor 

schade als gevolg van deze werkzaamheden.  

Ter registratie van de optredende trillingen zal de aannemer op eerste verzoek 

van de directie op door de directie aangegeven plaatsen de nodige 

meetapparatuur aanbrengen.  

 09.  KWALITEITSPLAN  

  Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer een systeem 

van kwaliteitszorg hebben, dat voor de aanvang van het werk door de directie 

is goedgekeurd.   

 19.  REGISTER  

  De aannemer dient wekelijks een register in te vullen waarin wordt 

opgenomen:  

- de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en het BSN-

/sofinummer van de werknemers die het werk uitvoeren;  

- de dagen waarop en de uren gedurende welke elk van die werknemers 

werkzaamheden heeft verricht in het kader van het werk;  

- het bruto dagloon SV per werknemer.  

De aannemer dient in het bezit te zijn van een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs (niet zijnde rijbewijs) van de bij het werk betrokken 

werknemers.  

De aannemer dient op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan hem een 

kopie van voornoemd register te doen toekomen. 
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 29.  AFSPRAKEN MET INSTANTIES  

  De aannemer is verplicht de directie terstond op de hoogte te brengen van alle 

afspraken over het werk die door hem met netbeheerders, de Arbeidsinspectie 

en andere instanties zijn gemaakt. E.e.a. dient te worden vastgelegd in een 

bouwvergadering.  

 39.  THERMOGRAFISCH ONDERZOEK  

  De aannemer dient van ieder gebouw na oplevering in het (eerstvolgende) 

stookseizoen thermografische foto’s te laten maken. De aannemer zal de 

thermografische foto’s aan de Opdrachtgever verstrekken waaruit blijkt dat 

het gebouw op correcte wijze is geïsoleerd. Bij isolatielekken te wijten aan 

uitvoerings- en materiaalfouten dient de aannemer op eigen kosten 

maatregelen te nemen.   

 49.  OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN  

   In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012:  

-  De aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen 

tot schadevergoeding van derden voortvloeiend uit het gebruik of de 

toepassing van materialen of constructies waartoe aannemer krachtens 

aan anderen verleende octrooien en/of auteursrechten niet gerechtigd is 

dan wel wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op 

octrooien en/of auteursrechten van deze derden, tenzij deze materialen of 

constructies respectievelijk de inbreuk voortvloeit uit door of namens de 

Opdrachtgever voorgeschreven materialen, constructies en/of werkwijzen.  

 59.  VERGUNNINGEN/MELDINGEN  

  De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die 

zijn gesteld aan door hem en/of de Opdrachtgever verkregen vergunningen. 

Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke vergunningen/ 

ontheffingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de 

aannemer een afschrift verstrekken aan de directie. De kosten voor het 

naleven van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. De 

aannemer informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van 

constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten tijdens de bouw 

conform de door gemeente gestelde eisen.  

 69.  NETBEHEERDERS EN ARBEIDSINSPECTIE  

  De aannemer dient bij aanvang van het werk contact op te nemen met de 

betrokken netbeheerders en de arbeidsinspectie (ervan uitgaande dat door of 

namens de Opdrachtgever de eerste melding met behulp van het standaard-

formulier wordt verzorgd) en het overleg zodanig te regelen dat de voortgang 

van het werk niet wordt geschaad. De aannemer dient door genoemde 

instellingen gevraagde nadere gegevens betreffende de installatie tijdig aan 

deze instellingen te overleggen.   

 79.  GEHEIMHOUDINGSPLICHT  

  De aannemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij 

de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn, van alle tekeningen, 

modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en know how in 

de meest ruime zin des woords, afkomstig van Opdrachtgever die door hem in 

of bij de opdrachten ter kennis zijn gebracht of gekomen.  

 89.  VCA-VERPLICHTING  

   De aannemer dient VCA-gecertificeerd te zijn.  

  Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van 

VCA. De aannemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden 

van alle onderaannemers en bedrijven, die werkzaamheden verrichten die 

vallen onder de VCA-verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden 

gegeven in de complete VCA-keten van onderaannemers (ook als ZZP-ers niet 

onder de VCA-verplichting vallen) en dienen zij en de betrokken bedrijven 

zichtbaar te zijn. Het overzicht aan de directie beschikbaar stellen en zo nodig 

aanpassen.  

 99.  TERREINOMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT  

  De aannemer wordt op de dag van het indienen van zijn prijsaanbieding 

geacht op de hoogte te zijn van de staat, situering, hoogteligging, leidingloop 

en grondwaterstand van het werkterrein alsmede van de toegangs-

mogelijkheden tot het werkterrein, tenzij de aannemer aantoont dat hij van 

een bepaalde omstandigheid redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn.   
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De aannemer vervaardigt een terreintekening waarop wordt aangegeven:  

- de juiste ligging van de zich in of nabij het werkterrein bevindende 

ondergrondse kabels en leidingen;  

- de ligging van de nabij het werkterrein zich bevindende openbare wegen;  

- de locatie van de noodzakelijke hijs- en kraanbanen;  

- de locatie van de directie-, bouw- en opslagketen;  

- de locatie van de parkeervoorzieningen;  

- de locatie van de aansluitingen voor nutsvoorzieningen;    

- de locatie van de terreinafscheidingen;    

- de locatie van de bouwborden.  

De aannemer zal het terreininrichtingsplan alsmede de aanvoer-, afvoer- en 

vluchtroutes tijdig ter goedkeuring voorleggen aan de directie en het bevoegd 

gezag van de gemeente waar het werk wordt uitgevoerd.  

In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012:  

- Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en 

uitvoerende fase door de aannemer worden geconstateerd, dient eveneens 

onverwijld kennis te worden gegeven aan de directie. 

 90. FSC-KEURMERK (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) 

Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende 

aanvullende voorwaarden: 

Hout of houten producten worden geleverd met FSC-keurmerk (Forest 

Stewardship Council) of gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid dient door de 

inschrijver overtuigend worden aangetoond aan de hand van de criteria 

beschreven op: http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/wat-doet-fsc/de-fsc-principes 

De aannemer dient voor start bouw in het bezit te zijn van een geldig Chain of 

Custody certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit 

certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is 

erkend door de Accreditation Services International GmbH. Indien de 

inschrijver niet in het bezit is van een COCcertificaat, dient deze zich alsnog te 

laten certificeren of een verklaring af te geven het project te zullen laten 

certificeren volgens de standaard FSC-STD-40-006 (Version 1-0; 

projectcertificering). 

De aannemer zal aan de hand van facturen aan de Opdrachtgever aantonen 

dat FSC gecertificeerd hout is toegepast. 

Op deze factuur moet staan: 

- Naam en adres van de koper 

- Datum uitgifte 

- Productbeschrijving 

- Hoeveelheid product 

- Chain of Custody certificaat code 

- FSC-productgroep 

- FSC 100%, of FSC Mixed %, of FSC Mixed Credit, of FSC Recycled, of FSC 

Recycled Credit. 

 92.  SOCIAL RETURN 

De aannemer levert een bijdrage aan de samenleving en gebruikt haar positie 

als “lokale werkgever” om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. De aannemer dient daarbij te voldoen aan de voorwaarden 

opgenomen in Bijlage omtrent Social Return.   

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 

De aannemer dient een bouwveiligheidsplan (inclusief de Checklist Veilig 

Onderhoud van het ministerie van BZK) te verstrekken. 

- Ter goedkeuring: 3 stuks excl. indiening Gemeentelijke Diensten 

- Goedgekeurd: 2 stuks. 

In het bouwveiligheidsplan moet worden aangegeven welke maatregelen 

zullen worden getroffen om gevaar, schade en hinder voor derden te 

voorkomen. 

Tevens moet worden aangegeven hoe het werkterrein zal worden ingericht, 

hoe en waar de aansluitingen op openbare wegen zullen worden gemaakt, wat 

de te volgen bouwmethodiek is en hoe de toe te passen materialen in het plan 

worden opgenomen. 
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Alle uit het plan voortvloeiende kosten met betrekking tot de te treffen en te 

verstrekken algemene en persoonlijke veiligheidsvoorzieningen dienen in de 

aannemingssom begrepen te zijn. 

Het bouwveiligheidsplan opstellen vóór de aanvang van de werkzaamheden en 

ter goedkeuring voorleggen aan het plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht, 

waarbij een afschrift aan de directie moet worden verstrekt. 

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de mogelijk door het 

plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht te stellen eisen omtrent de te treffen 

veiligheidsvoorzieningen. 

94.           VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Wanneer de aannemer bij het uitvoeren van het werk persoonsgegevens 

verwerkt, zal de aannemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften 

die volgen uit de wet- en regelgeving. De aannemer zal voldoende technische 

en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd 

beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte persoonsgegevens. De 

aannemer dient daarbij rekening te houden met de stand van de techniek, de 

uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua ernst 

uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. De 

aannemer zal de Opdrachtgever desgevraagd en onverwijld informeren over 

de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan zijn verplichtingen op grond 

van voorgenoemde wet- en regelgeving.  

De aannemer zal de ter verwerking verkregen persoonsgegevens niet voor 

eigen doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden 

verwerken dan redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van het werk, tenzij de 

Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.  

De aannemer informeert de Opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek 

en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten 

aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van 

het werk.  

De aannemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de 

betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, 

maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar 

maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een tot 

overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens. De aannemer zal niet 

zelfstandig uitvoering geven aan de verplichtingen die op grond van de wet op 

de Opdrachtgever rusten.  

De aannemer informeert de Opdrachtgever binnen twee werkdagen over ieder 

rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins 

verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.  

De aannemer informeert de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, 

doch uiterlijk binnen 48 uur, zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk 

in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens en verstrekt 

daarbij aan de Opdrachtgever alle door de Opdrachtgever noodzakelijk 

geachte informatie.  

De aannemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een inbreuk 

in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens:  

a. een gedetailleerde omschrijving van de inbreuk in verband met de 

beveiliging van betreffende persoonsgegevens; 

b. type/soort persoonsgegevens dat daarbij betrokken is;  

c. van hoeveel personen de persoonsgegevens daarbij betrokken zijn;  

d. de identiteit van de personen die daarbij betrokken zijn;  

e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkene(n) te 

beperken en de betreffende inbreuk te verhelpen;  

f. de oorzaak van de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende 

persoonsgegevens;  

g. de duur van de inbreuk en het ontstaansmoment.  

De eventuele kosten die gemaakt worden om de inbreuk in verband met de 

beveiliging van betreffende persoonsgegevens op te lossen, komen voor 

rekening van degene die de kosten maakt, tenzij de inbreuk is ontstaan door 

het niet-nakomen van de overeenkomst door de aannemer, dan komen de 

kosten voor rekening van de aannemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever 

de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.  
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Communicatie over de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende 

persoonsgegevens zal altijd geschieden in overleg tussen de aannemer en de 

Opdrachtgever.  

Indien de overeenkomst tussen de aannemer en de Opdrachtgever eindigt, zal 

de aannemer ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij is 

gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden 

geretourneerd aan de Opdrachtgever of met instemming van de 

Opdrachtgever worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend 

wettelijke bepaling hieraan in de weg staat.  

Als de aannemer in strijd handelt met dit artikel en/of relevante wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, dan zal de 

aannemer de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake. 

 

00.02.07   Datum van aanvang  

 01.  DATUM VAN AANVANG  

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 

aanvang worden aangemerkt de datum zoals vastgelegd in artikel 6.1 van de 

aannemingsovereenkomst.  

 02. AANVANG WERKZAAMHEDEN  

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de 

datum van aanvang, zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst.  

 

00.02.08   Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering  

 01. OPLEVERINGSTERMIJN   

 De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt: het 

aantal dagen, zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst.  

 02. DATUM VAN OPLEVERING  

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op de datum zoals is vastgelegd in 

de aannemingsovereenkomst. 

 06.  OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK  

  De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum 

worden opgeleverd: 

- de delen van het werk zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. 

Opleveringsdatum:  

- de datum zoals is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. 

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat circa 13 weken vóór elke 

oplevering delen van het werkterrein aan de netbeheerders en andere derden 

ter beschikking dienen te worden gesteld ten behoeve van aanleg van kabels, 

leidingen, bestrating en dergelijke. De aannemer dient tijdig met de 

Opdrachtgever en de betreffende derden in overleg te treden om de 

werkzaamheden van deze derden mogelijk te maken. De aannemer dient zijn 

werkzaamheden en planning hierop aan te passen.  

 07. OPLEVERING BEPLANTINGSWERK  

  In verband met het gestelde in hoofdstuk 16, Beplanting, wordt het tijdstip 

van oplevering van het beplantingswerk nader vastgesteld in overleg met de 

directie.  

 08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK  

  Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld 

in overleg met de directie.  

   De garantietermijn schilderwerk gaat in ná oplevering hiervan.  

  Tijdens de uitgestelde schilderwerkzaamheden dient de aannemer verzekerd 

te zijn conform paragraaf 43b van de UAV 2012.  

  Op de aanneemsom zal een door de directie vast te stellen evenredig deel 

worden ingehouden tot ná de goedkeuring van het buitenschilderwerk.  

 20. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK  

  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar 

staat ‘technische installatiewerk’ te worden gelezen ‘werk’.  

 21. BEPROEVING  

Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 

gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd. 

Alle onderdelen welke de directie zal bepalen. De kosten van de voor de 

beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de 

aannemer.  
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 09.  OPLEVERINGSVOLGORDE  

   De opleveringsvolgorde wordt vastgelegd in het algemeen tijdschema.  

 

 19.  OPLEVERINGSUITSTEL  

   In aanvulling op paragraaf 8, lid 5 van de UAV 2012:  

-   Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde 

alternatieven zijn nimmer aanleiding tot termijnverlenging.  

 29.  VERVROEGDE OPLEVERING  

Indien de aannemer het werk vervroegd wenst op te leveren, dient hij 

hiervoor goedkeuring van de Opdrachtgever te verkrijgen. De aannemer kan 

geen aanspraak maken op een vergoeding voor vervroegde oplevering.  

 39.  BEPROEVING, TIJDSTIP OPNEMING INSTALLATIES  

In aanvulling op paragraaf 8a van de UAV 2012:  

-  Voordat (een) technische installatie(s) ter beproeving worden aangeboden, 

dien(t)(en) deze door de installateur(s) te zijn doorgemeten op fouten en 

getest op goede functionering, zowel voor wat betreft de installatie(s) 

afzonderlijk als in samenhang met overige installatietechnische en 

bouwkundige onderdelen.  

Indien bij de beproeving blijkt dat de installaties of onderdelen daarvan – 

ook in samenhang met overige installaties en bouwkundige onderdelen van 

het werk – niet of niet voldoende functioneren, wordt de beproeving 

gestaakt en worden de kosten voor water- en energiegebruik alsmede de 

kosten van hernieuwde beproeving bij de aannemer in rekening gebracht.  

Nadat de aannemer alle meetrapporten aan de directie heeft verstrekt en 

de installatie geheel met goed gevolg blijkt te zijn beproefd, bericht de 

aannemer de directie schriftelijk op welke dag het werk naar zijn oordeel 

voltooid zal zijn.  

 

00.02.09   Opneming en goedkeuring  

 01.  PROEFRUIMTEN/WONINGEN  

Ten behoeve van presentatie en goedkeuring van materialen door de 

Opdrachtgever dient een aantal nader door de directie aan te wijzen 

representatieve, vaak voorkomende (standaard) ruimten in de bouw met 

voorrang gerealiseerd te worden. Hiertoe dient het glas- en waterdicht maken 

voor dit deel en de afbouw van deze ruimten eerder te starten.  

19.  GARANTIE EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN DE 

OPLEVERING  

  De aannemer dient de directie uiterlijk drie weken voor opneming van de 

installaties de volgende stukken ter beschikking te stellen:  

- test- en prestatierapport(en);  

- definitieve onderhouds- en bedieningsvoorschriften;  

- concept-revisietekening(en);  

- concept-onderhoudscontract(en);  

- V&G-plan beheerfase;  

- garantieverklaring(en);  

- schriftelijke goedkeuring(en) van eventuele goedkeurende instanties (bijv. 

brandweer, Liftinstituut en dergelijke);  

- de algemene en specifieke gegevens per woning ten behoeve van de 

instructieboekjes voor de kopers c.q. huurders. De definitieve stukken 

moeten uiterlijk bij oplevering geleverd worden, na deze termijn is er 

sprake van een opleveringsgebrek.  

 29.  VOOROPNEMING  

- Voordat de opneming geschiedt, vindt eerst een vooropneming plaats. 

Deze vooropneming zal ten minste 5 (vijf) werkbare werkdagen vóór de 

datum dat (delen van) het werk naar verwachting van de aannemer 

voltooid zal/(zullen) zijn, plaatsvinden.  

- De aannemer verplicht zich de tijdens de vooropneming geconstateerde 

gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkbare 

werkdagen na de vooropneming, te herstellen en nog niet uitgevoerd werk 

binnen die termijn alsnog uit te voeren. 
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 39.  OPNEMING EN GOEDKEURING  

De aanvraag tot opneming van de aannemer zal ten minste 15 werkdagen 

voor de datum dat (delen van) het werk naar verwachting van de aannemer 

voltooid zal/ (zullen) zijn, in het bezit zijn van de directie.  

De aanvraag dient schriftelijk te geschieden.   

Een eenheid c.q. het werk komt in aanmerking voor opneming als:  

- de wanden, ruimten, vloeren, plafonds, hang- en sluitwerk en 

installatieonderdelen, etc. vlek- en smetvrij zijn;  

- de betreffende eenheid zonder nodeloze hinder of gevaar als gevolg van de 

uitvoering van het werk kan worden bereikt.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 dient in 

plaats van de termijn van ‘acht dagen’, genoemd in de eerste volzin, ‘vijftien 

werkdagen’ gelezen te worden.  

In uitdrukkelijke afwijking paragraaf 9, leden 3 en 5 van de UAV 2012 zal de 

schriftelijke mededeling of het werk al of niet is goedgekeurd aan de 

aannemer worden verzonden binnen 15 werkdagen nadat het werk is 

opgenomen.  

 49.  KLEINE GEBREKEN  

In aanvulling op paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012:  

- Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen vijftien werkbare 

werkdagen na de opneming van het werk; tenzij het gebreken of 

tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door 

vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn niet 

mogelijk is.  

- De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine 

gebreken ingebruikneming van het werk in de weg staan.  

- Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de 

verplichtingen van de aannemer op basis van paragraaf 9, lid 7 van de 

UAV 2012 komt voor rekening van de aannemer.  

00.02.10   Oplevering  

 09.  OPLEVERING  

In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012:  

-  Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-

verbaal opgemaakt door de directie, inclusief een staat van bemerkingen. 

De datum van oplevering van het werk zal op het procesverbaal van 

oplevering worden vastgelegd.  

 19.  INGEBRUIKNEMING BIJ TE LATE OPLEVERING  

Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt 

overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd het werk of gedeelte daarvan 

in gebruik te nemen dan wel inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren 

of te laten uitvoeren. De aannemer is dan verplicht het gehele werk te 

voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie zullen worden 

bepaald.  

Daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden zijn voor rekening van de 

aannemer.  

 

00.02.11   Onderhoudstermijn  

 01.  ONDERHOUDSTERMIJN  

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:  

- voor de bouwkundige werken zes maanden;  

- voor de installaties twaalf maanden; aansluitend op de opleveringsdatum 

van het werk.   

09.  De laatste termijn van de aanneemsom (zijnde 5% van de aanneemsom) 

geldt als onderhoudstermijn en wordt door de Opdrachtgever eerst betaalbaar 

gesteld, nadat alle uit het procesverbaal van oplevering voortvloeiende 

werkzaamheden door aannemer zijn uitgevoerd en de aannemer heeft voldaan 

aan de overige verplichtingen zoals opgenomen in de 

aannemingsovereenkomst.  

 19.  AANSPRAKELIJKHEID  

  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 11, lid 2 t/m 5 van de UAV 2012: zie 

artikel 7 lid 1 van de aannemingsovereenkomst.  

Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer 

herstelwerkzaamheden aan het werk moeten worden verricht, waardoor 
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eveneens werkzaamheden aan werk van derden moeten worden uitgevoerd, 

zijn alle kosten welke het gevolg zijn van c.q. verband houden met deze 

herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer wiens werk 

herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte.  

 

00.02.12   Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering  

 09.  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12, lid 2 t/m 4 van de UAV 2012:  

zie artikel 7 lid 2 van de aannemingsovereenkomst.  

 

00.02.14   Schorsing van het werk/beëindiging in onvoltooide staat  

 01.  VEILIGHEIDSMAATREGELEN  

    De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen 

de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.  

 09.  SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT     

In aanvulling op paragraaf 14 van de UAV 2012:  

- Het bepaalde in de voorgaande leden 4, 5 en 6 is niet van toepassing 

wanneer schorsing op enigerlei wijze is toe te schijven aan het niet-

voldoen door de aannemer aan zijn verplichtingen op basis van het bestek 

en de aannemingsovereenkomst, aan de door de Opdrachtgever c.q. de 

directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen. Als het 

werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer 

niet aan zijn verplichtingen voldoet op basis van het bestek en de 

aannemingsovereenkomst of aan de door de Opdrachtgever c.q. de 

directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen, is alle 

hieruit voortvloeiende schade (ook die van de Opdrachtgever) voor 

rekening van de aannemer.  

00.02.15   Werkterrein  

 01.  WERKTERREIN  

  Als werkterrein is beschikbaar het terrein zoals aangegeven op de 

situatietekening van de architect genoemd in de tekeningenlijst.  

Voor werkterrein, voor opslag en waar containers e.d. geplaatst mogen 

worden, dient de aannemer in overleg te treden met de Dienst 

Gemeentewerken, alsmede de verkeerspolitie met betrekking tot goedkeuring 

tot gebruik van het terrein. 

Gebaseerd op het hierboven bedoelde overleg respectievelijk de goedkeuring, 

dient de aannemer minimaal 1 maand voor de start van de uitvoering ter 

goedkeuring van de directie en gemeentelijke instanties een terreintekening te 

overleggen, waarop aangegeven: 

- terreingrenzen; 

- terreinafrastering en poorten; 

- Arboborden (helm verplicht e.d.). 

- aan- en afvoerroutes, in- en uitritten, laad- en losplaatsen; 

- het aan de aannemer ter beschikking gestelde werkterrein, openbare 

wegen en onverharde gemeentegrond; 

- de terreinstroken voor plaatsing van keten, opslagcontainers, 

bouwmaterialen, bouwkranen, bouwliften, werktuigen, hulpwerken e.d.; 

- de plaats van vuilcontainers; 

- de bouwaansluitpunten voor water, riolering, elektriciteit en telefoon ten 

behoeve van het werk; 

- tijdelijke afsluiting van openbare wegen; 

- in het terrein aanwezige kabels, buizen en leidingen; 

- bomen; 

- parkeervoorzieningen voor directie en adviseurs; 

- terreinverlichting; 

- reclamebord; 

- parkeerplaatsen personeel. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 

- ter goedkeuring: 3 stuks; 

- goedgekeurde: 3 stuks. 

Gedurende de uitvoering van het werk dient de aannemer het werkterrein en 

de (openbare) toegangswegen in goed begaanbare staat te houden, ten 

genoegen van de directie. 
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Het afsluiten van openbare wegen mag slecht geschieden na overleg en 

goedkeuring van de dienst Bouw- en Woningtoezicht en de verkeerspolitie. 

Na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moeten openbare wegen 

weer vrij toegankelijk zijn. 

Het werkterrein t.p.v. opgeslagen materialen moet gedurende de hele 

uitvoeringsduur na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden d.m.v. 

hekken deugdelijk afgesloten worden. 

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en 

de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein 

op de dag van de aanbesteding of prijsaanbieding en aanvaardt het 

werkterrein in de toestand waarop het zich op de dag van de aanbesteding of 

prijsaanbieding bevindt. 

De aannemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de door de 

overheidsdiensten en/of bedrijven aan te leggen of aanwezige kabels, 

(riolering)leidingen en bestratingswerk op of nabij het werkterrein. 

Gedurende de bouwtijd dienen op of nabij het werkterrein aanwezige kabels 

en leidingen functioneel te blijven. 

 09.  SCHADE AAN OPENBARE BESTRATING  

Het herstellen van door de aannemer aangerichte schade aan kabels en 

leidingen van overheidsdiensten en/of bedrijven en/of Opdrachtgever, is voor 

rekening van de aannemer. 

Herstraten van openbare bestrating en herstel van openbaar groen t.g.v. 

bouwactiviteiten, worden door de aannemer verricht. 

Herstel van bestrating en groenstroken binnen de eigendomsgrenzen van de 

Opdrachtgever t.g.v. bouwactiviteiten, is voor rekening van de aannemer. 

 19.  STAAT VAN HET WERKTERREIN BIJ OPLEVERING  

  De loodsen, keten, stellingen, hulpwerktuigen en dergelijke moeten uiterlijk  

14 dagen na oplevering van het werkterrein worden verwijderd. Het terrein 

dat door de opstallen werd ingenomen en de omliggende wegen moeten 

onmiddellijk na het verwijderen van de opstallen schoon en geëgaliseerd 

worden opgeleverd, hetgeen ook tijdens vakantieperioden dient te geschieden.  

 

00.02.16   Afsluiting, reclame  

 01.  FOTOGRAFEREN EN FILMEN  

  Voor het maken van foto’s, films of video-opnamen en dergelijke van het 

werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit 

inzake het werk, is toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk.  

 09.  AFSLUITING, RECLAME  

   In aanvulling op paragraaf 16, lid 1 van de UAV 2012:  

- Ten aanzien van het afsluiten van het werkterrein dient de aannemer zich 

te richten naar het plaatselijke gebruik en/of de aanwijzingen van het 

bevoegd gezag van de gemeente waar het werk wordt uitgevoerd. In ieder 

geval dient de aannemer rondom het werkterrein borden met het opschrift 

‘Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 Wetboek van Strafrecht’ 

te plaatsen. De terreinafsluiting is voor rekening en risico van de 

aannemer.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012:  

- Het is de aannemer en de onderaannemers niet toegestaan eigen 

tekstborden en/of reclame-aanduidingen te plaatsen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de directie.  

In aanvulling op paragraaf 16 van de UAV 2012:  

- Voor tekstborden reclame-aanduidingen op en/of aan het werkterrein 

en/of het werk betreffende de onderneming van de aannemer is de 

aannemer verantwoordelijk voor de betaling van precario/ 

reclamebelasting. Voor de beschrijving van de wijze van uitvoering zie 

hoofdstuk 05.  

 

00.02.17   Verwerking van bouwstoffen  

 09.  VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN  

   In aanvulling op paragraaf 17, lid 1 van de UAV 2012:  

- Bouwstoffen dienen te worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt in 

overeenstemming met hetgeen is bepaald in op de bouwstoffen betrekking 

hebbende kwaliteitsverklaringen, normen, voornormen, normontwerpen, 
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richtlijnen, voorschriften en eisen. Voor zover leverbaar onder 

kwaliteitsverklaringen dienen bouwstoffen te zijn voorzien van 

kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van een door 

de Raad voor Accreditatie erkende certificerende en/of attesterende 

instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de 

gelijkwaardigheid met vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de 

aannemer dient te worden aangetoond. Indien is overeengekomen dat 

producten uit het buitenland worden toegepast dient de overeenkomstige 

hoedanigheid door de aannemer te worden aangetoond.  

In aanvulling op paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012:  

- De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de 

overeenkomstige hoedanigheden door de directie tijdig beoordeeld kunnen 

worden.  

 19.  VERBORGEN GEBREKEN AAN BOUWSTOFFEN  

   In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 3 van de UAV 2012 laatste  

 zin:   

-  Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen 

worden onderkend, komt deze vervanging voor rekening van de 

aannemer.   

 29.  ALTERNATIEVE BOUWSTOFFEN  

     In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012:  

 -  Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of 

werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van ‘of gelijkwaardig’, 

dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. De hieraan 

verbonden kosten van keuring, onderzoek en het eventueel wijzigen van 

tekeningen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer. De 

beoordeling met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze van de 

toe te passen materialen, producten, merken, werkwijzen en dergelijke, is 

uitsluitend aan de Opdrachtgever voorbehouden. De Opdrachtgever kan 

besluiten niet in te stemmen met een als gelijkwaardig voorgesteld 

product.  

 39.  DOOR DE OPDRACHTGEVER BESCHIKBAAR GESTELDE BOUWSTOFFEN 

In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012:  

-  Het in ontvangst nemen, lossen, transport op het werk, opslaan, 

verwerken en/of stellen en aanbrengen van door de Opdrachtgever 

beschikbaar gestelde bouwstoffen, met bijlevering van voorkomende 

hulpstoffen zoals bevestigingsmaterialen en dergelijke, geschiedt voor 

rekening en risico van de aannemer.  

 49.  MERKNAMEN VAN BOUWSTOFFEN  

Indien in het bestek merken of merknamen zijn genoemd is dat geen  

‘voorgeschreven bouwstof’ zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 4 van de UAV 2012 

en kan een gelijkwaardige bouwstof ter goedkeuring aan de directie worden 

voorgesteld.   

 

-  00.02.18   Keuring van bouwstoffen  

 01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN  

  De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, 

lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle 

bouwstoffen, tenzij Opdrachtgever anders beslist.  

 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING  

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met 

kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een 

verborgen gebrek zoals beschreven in de aannemingsovereenkomst.  

In aanvulling op paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012:  

-  In geval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een geldige 

kwaliteitsverklaring, worden betrokken bij een fabrikant die de 

bouwstoffen niet met een geldige kwaliteitsverklaring levert, is de 

aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een 

deskundig, onpartijdig en algemeen aanvaard keuringsinstituut voor 

bouwmaterialen en te allen tijde aansprakelijk voor eventuele gebreken die 

optreden na keuring, tenzij de gebreken redelijkerwijs door de directie 

hadden kunnen worden onderkend.   
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 03. BESLUIT BODEMKWALITEIT  

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het 

Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de 

desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander 

bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring 

volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders 

vermeldt, niet toegestaan.   

De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een 

met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit 

Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.  

 04. MONSTERS TER BEOORDELING  

  Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 

hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd.  

  Een lijst van te bemonsteren materialen zal in een van de eerste 

bouwvergaderingen worden vastgesteld en overeengekomen.  

  Goedkeuring van genoemde monsters doet niets af aan verantwoordelijkheid 

van de aannemer voor de specifieke deugdelijkheid van het materiaal en de 

gevraagde garanties.  

 09.  AFGEKEURDE BOUWSTOFFEN  

Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van 

aangevoerde of in het werk vervaardigde onderdelen, ontheffen de aannemer 

niet van zijn verplichting tot tijdige (op)levering.   

 19.  TESTRAPPORTEN MET CONFORMITEITSVERKLARING  

  Bouwstoffen en/of bouwdelen waaraan eisen worden gesteld met betrekking 

tot brandwerendheid en/of luchtgeluidsisolatie moeten worden geleverd met 

testrapporten met conformiteitsverklaring van een (Europese) Notified Body. 

Deze documenten moeten ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd 

voordat de betreffende bouwstoffen en/of bouwdelen door de aannemer 

worden besteld.  

  

00.02.19   Eigendom van bouwstoffen  

 01.  OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN  

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV is niet van toepassing op de 

door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.  

 09.  LEVERING BOUWSTOFFEN  

De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever 

geen eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten 

sluiten, waarbij enig recht op materialen als zekerheid dient voor de 

verplichtingen van de aannemer jegens derden.   

 19.  BOUWSTOFFEN BUITEN DE BOUWPLAATS  

De aannemer dient bouwstoffen die zich buiten de bouwplaats bevinden en 

eigendom van de Opdrachtgever zijn (geworden), duidelijk herkenbaar te 

maken en op te slaan.   

 

00.02.20   Zorg voor bouwstoffen  

 01.  ZORG VOOR BOUWSTOFFEN  

De aannemer draagt er zorg voor dat: 

- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. 

- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. 

 

00.02.21   Oude bouwstoffen  

 01.  EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN  

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 

de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: alle bouwstoffen, 

met uitzondering van: door de Opdrachtgever aangewezen bouwstoffen.  

 09.  BOUW- EN SLOOPAFVAL  

  Het vervoer van bouw- en sloopafval dient conform de Wet Milieubeheer te 

geschieden.   
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00.02.22   Garantie voor een onderdeel  

 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN  

  Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 

vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 

gedurende de vermelde periode.  

Een garantieperiode van 30 jaren wordt verlangd voor: 

-  dakpannen, inzake weerstand tegen breuk, blijvende waterdichtheid, 

vorstbestendigheid en naleverbaarheid; 

Een garantieperiode van 20 jaren wordt verlangd voor: 

-  de fundering inzake scheurvorming als gevolg van zetting, c.q. verzakking 

(onverlet de aansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek); 

- nieuwe steenachtige vloeren, inzake scheurvorming, roestvorming, 

carbonatatie, bevestigingen en opleggingen; 

Een garantieperiode van 10 jaren wordt verlangd voor: 

-  gevels inzake de wind- en waterdichtheid inclusief aansluitingen; 

-  gevelmetselwerk en voegwerk inzake de vorst- en vochtbestendigheid van 

gevelstenen, inzake de weersbestendigheid; 

-  geïsoleerde dakelementen, inzake fabricage, voldoende stijfheid van de 

elementen, incl. verankering en montage van de elementen; 

-  zinken goten, inzake deugdelijke fabricage, waterdichtheid, voldoende 

sterkte, deugdelijke bevestiging en montage; 

-  naisolatie van bestaande spouwmuren, inzake inzakken, wateropname 

en/of loslaten van de isolatie; 

-  houten kozijnen en/of kozijnonderdelen, incl. plaatsing, inzake fabricage, 

waterdichtheid van beglaasde elementen, voldoende stijfheid van de 

elementen, incl. bevestigingen, tocht- en waterdichte montage van de 

elementen; 

-  nieuw hout van/in gevelwanden, vloeren en daken, inzake houtrot; 

-  isolerende beglazing inzake condensatie of stofneerslag op ruiten in de 

luchtspouw, alsmede het plaatsen van isolerende beglazing 

overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant/leverancier van de 

glaselementen, incl. de beglazingskitvoegen resp. beglazingsrubbers; 

-  betonreparaties, inzake duurzaamheid, hechting en vorstbestendigheid; 

-  kittenvoegen in buitenconstructies (gevels, balkons e.d.), inzake 

uitzakken, uittreden van bindmiddelbestanddelen, loskrimpen, inwateren, 

scheuren, vuil worden van omringend materiaal, vlekken, verkleuren, 

afschilferen en op blijvende elasticiteit/plasticiteit, zodat ze aan het einde 

van de periode nog geheel gaaf zijn en een volkomen waterdicht; 

-  thermisch verzinkte materialen, inzake hechting en roestvorming; 

-  gemoffeld stalen materialen, inzake hechting, blaasvorming, verkleuring 

en roestvorming; 

-  gemoffeld aluminium materialen, inzake hechting, blaasvorming en 

verkleuring; 

-  ventilatieroosters, inzake plaatsing, juiste capaciteit en hechting en 

verkleuring van moffellagen; 

-  zandcement dekvloeren, inzake kwaliteit materiaal, uitblijven van 

scheurvorming of verpulvering, hechting, vlakheid en verwerking; 

-  vloer- en wandtegelwerk, incl. lijmen en voegmortels, inzake hechting en 

waterdichtheid; 

-  kitvoegvullingen in vloer en wandtegelwerk, inzake uitzakken, het 

uittreden van bindmiddelbestanddelen, loskrimpen, inwateren, scheuren, 

schimmelvorming, vlekken, verkleuren, afschilferen en op blijvende 

elasticiteit/plasticiteit; 

-  binnenstukadoorswerk, inzake hechting; 

Een garantieperiode van 6 jaren wordt verlangd voor: 

-  verduurzaming van hout in verband met het aan te brengen verfsysteem 

en het vrij blijven van houtrot; 

Een garantieperiode van 5 jaren wordt verlangd voor: 

-  deuren in houten kozijnen en -puien, (garantie Nederlandse 

Deurfabrikanten); 

-  hang- en sluitwerk aan/in houten kozijnen, -puien, -ramen en -deuren, 

inzake blijvend functioneren, deugdelijkheid en naleverbaarheid; 
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-  enkele beglazing, volgens de Bedrijfschap Schildersbedrijf voorwaarden, 

alsmede het plaatsen van de beglazing, incl. beglazingskitten;  

-  buiten- en binnenschilderwerk op hout, staal, metselwerk, stukadoorswerk 

en beton, inzake het ontstaan van bladders, springen en scheuren van 

verflagen en het verpoederen, zodat het schilderwerk aan het einde van 

deze periode nog als goed schilderwerk kan worden aangemerkt, en dat 

het schilderwerk in elk geval geschikt is om als ondergrond te dienen voor 

daarna aan te brengen nieuwe verflagen; bovendien mag in de eerste 

periode van twee achtereenvolgende jaren de glans van het schilderwerk 

niet hinderlijk zijn teruggelopen; mochten er tijdens de garantieperiode 

herstelkosten zijn, dan komen deze voor rekening van de aannemer; 

Indien zij optreden binnen 3 jaar voor 100%, binnen 4 jaar voor 80% en 

binnen 5 jaar voor 60 %; 

-  saus- en spuitwerk op wanden en plafonds, inzake kwaliteit, hechting, 

verkleuring en verwerking; 

-  centrale verwarmingsketel, zonnenboiler en zonnecollectoren, inzake 

goede en storingvrije werking; 

-  nieuwe radiatorkranen, inzake goede en lekvrije werking; 

-  ventilatiekanalen, inzake goede en storingvrije werking; 

-  gasleiding installatie, inzake lekkage en goed functioneren; 

-  waterleiding installatie, inzake lekkage en goed functioneren; 

-  sanitair, inzake kwaliteit van materialen, lekkage en goed functioneren; 

-  binnen- en buitenriolering, inzake juist functioneren, stankdichtheid, 

waterdichtheid en breuk; 

-  hemelwaterafvoerleidingen, inzake lekkage en goed functioneren; 

-  elektrische installaties, inzake goed functioneren; 

Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: 

-  gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozen van onderhoud, 

onjuist onderhouden en onjuist gebruik; 

-  gebreken ten gevolge van: 

• abnormale hoge waterstand (hoger dan 0,55 m minus de bovenkant 

van de beganegrondvloer); 

• overstroming; 

• stuifsneeuw; 

• windsnelheid die windkracht 11 op de schaal van Beaufort te boven 

gaat, volgens melding KNMI te De Bilt; 

-  scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- en 

verhardingskrimp van het materiaal alsmede kleine onvolkomenheden, 

tenzij dit afbreuk doet aan de deugdelijkheid van het bouwwerk. 

De in dit bestek verlangde garantie(s) voor de onderdelen, laten onverlet de 

verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de 

aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 

Eventuele gevolgschade dient in de garanties te zijn begrepen. 

  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 geldt ten 

aanzien van de gegarandeerde onderdelen en producten dat de aannemer zich 

onvoorwaardelijk verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op 

eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.  

De aannemer dient in voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van 

omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het kader van de garantie niet zijn 

toe te rekenen. Indien een onderdeel is hersteld dan wel vervangen gaat de 

garantietermijn (zoals hierboven aangegeven) opnieuw lopen.   

02. GARANTIEVERKLARING  

 Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 

onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring overlegd te 

worden aan de directie, conform een vooraf door de directie goedgekeurd 

concept.  De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij het 

gereedkomen van het gegarandeerde onderdeel.   

De garantieverklaringen van fabrikanten en onderaannemers dienen te zijn 

voorzien van een datum, kenmerk en verantwoordelijke; en dienen te naam 

te zijn gesteld van de Opdrachtgever en/of zijn rechtsopvolger (m.a.w. de 

garanties zoals deze aan de Opdrachtgever overlegd worden dienen 

overdraagbaar te zijn aan eigenaars, eventueel toekomstige nieuwe 

eigenaars, verenigingen van eigenaars en eigenaars van 
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appartementsrechten). Iedere afwijking ten nadele van Opdrachtgever is 

nietig.  

Indien door de onderaannemers of leveranciers verder strekkende garanties 

dan voortvloeiende uit deze overeenkomst worden verstrekt, gelden deze 

garanties als aanvulling op de garanties voortvloeiende uit deze 

overeenkomst.  

In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012:  

-  Indien de garantieverklaring van de onderaannemer of leverancier niet 

door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van de 

overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. De hiervoor 

genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) 

hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de 

onderhouds- en servicetermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer 

na de oplevering.  

POLIS/GARANTIEVERKLARING  

a. De polis(sen) met polisvoorwaarden van te verzekeren garanties vooraf ter 

goedkeuring verstrekken aan de directie.  

b. Model-garantieverklaringen moeten ter goedkeuring bij de directie worden 

ingediend voordat de betreffende onderaannemer c.q. fabrikant en./of 

leverancier wordt goedgekeurd in de zin van paragraaf 6, lid 25 van de 

UAV 2012  

c. Voor alle te garanderen onderdelen, dienen tevens onderhoudsadviezen en 

onderhoudscontracten te worden toegevoegd.   

 19.  KWALITEITSCONTROLES  

Voor alle onder garantie geleverde onderdelen kan gedurende de garantie-

periode één of meerdere malen door de garantiegever en Opdrachtgever een 

controle op de kwaliteit worden gehouden.  

 

00.02.23   Loodsen en andere hulpmiddelen  

 01.  LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN  

  Zie hoofdstuk 05: BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

 

00.02.26   Algemeen tijdschema, werkplan  

01.  ALGEMEEN TIJDSCHEMA   

  Het in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 genoemde algemeen tijdschema 

wordt verlangd voor het gehele werk..  

  De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 

aangegeven in:   

- werkbare werkdagen, met kalenderschaal en prognoseschaal.  

In het algemene tijdschema moet, na overleg met de directie, duidelijk 

worden aangegeven: 

- volgorde van werkzaamheden en relatie er tussen; 

- tijdsduur van de werkzaamheden incl. de tijdsplanningen ten behoeve van 

aansluitingen door nutsbedrijven; 

- tijdstippen van levering detail-, werk- en sparingstekening; 

- tijdstippen van levering materialen en te verrichten werkzaamheden door 

nevenaannemers en derden in overleg met de directie, adviseurs en 

derden; 

- beslissingsdata gegevensverstrekking; 

- opleveringstraject: 3 maanden voor oplevering gekoppeld aan een 

opleveringsprognose.  

Binnen het kader van de planning bepalen directievoerder/opzichter en 

uitvoerder gezamenlijk 3 weken vóór oplevering de definitieve datum van 

oplevering. 

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 

aangegeven in werkbare werkdagen, met kalenderschaal en prognoseschaal. 

Tijdstip waarop het tijdschema moet worden ingediend: 15 dagen vóór 

aanvang uitvoering 

Aantal te verstrekken exemplaren aan de directie: 

- ter goedkeuring: 2. 

- goedgekeurde: 3. 

Bij het ontbreken van de uiterlijke tijdstippen van alternatieve keuzes op het 

tijdschema en het niet melden van tijdstippen tot wanneer keuzes nog worden 
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gemaakt, worden deze uitgevoerd zonder dat dit leidt tot meerwerk-

verrekening.  

De aannemer geeft in elke bouwvergadering de voortgang van de 

werkzaamheden aan door middel van een datum-/standlijn.   

De aannemer staat ervoor in dat de onderaannemers zich conformeren aan 

het tijdschema van de Opdrachtgever. 

02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN  

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen 

en ingepast, zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het 

gedetailleerde werkplan.  

In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden 

gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de 

werkzaamheden.  

De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde 

werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.  

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor 

akkoord tekenen en zal de Opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden 

aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan.  

04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA WERKPLAN  

  De aannemer zal het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, waarin 

zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds 

voor akkoord tekenen.  

05. GEDETAILLEERD WERKPLAN  

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 

2012 wordt verlangd voor:  

- de ruwbouw;  

- de afbouw;  

- de oplevering;  

Eisen werkplan:  

- de volgorde van werkzaamheden;  

- de tijdsduur van de werkzaamheden.   

  De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerde werkplan moet worden 

aangegeven in werkbare werkdagen.   

 09.  UITVOERING  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 26, lid 7 van de UAV 2012 kan de 

aannemer alleen aanspraak maken op bijbetaling indien dit ten tijde van de 

goedkeuring schriftelijk met de directie is overeengekomen.   

 

00.02.27   Dagboek, lijsten en rapporten  

01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU BESTEKSYSTEMATIEK  

  Het meer- en minderwerk moet door de aannemer worden verwerkt in 

bestekposten volgens de STABU-besteksystematiek en worden gebundeld in 

volgorde en codering overeenkomstig het bestek.  

02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN  

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.  

Naast de in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde opgaven moeten 

de lijsten tevens bevatten:  

- opgave door de aannemer van de aanwezige onderaannemers/ 

leveranciers.  

03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN  

De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 

verlangd.  

  Ten aanzien van deze rapporten van de aannemer is paragraaf 27 lid 1 t/m 6 

van de UAV 2012 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:  

- ‘directie’ dient te worden vervangen door ‘aannemer’;  

- ‘aannemer’ dient te worden vervangen door ‘directie’.  

04. BOUWVERGADERINGEN  

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 

zullen worden gehouden één keer per vier weken.  

 09.  GOEDKEURING BOUWVERSLAGEN  

De verslagen van de bouwvergadering worden, eventueel na correctie, door 

alle contractpartijen voor akkoord getekend.   
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Indien binnen vier weken geen volgende bouwvergadering heeft 

plaatsgevonden en geen schriftelijke opmerkingen van de aanwezigen zijn 

ontvangen, wordt het verslag geacht te zijn goedgekeurd.   

 

 

 

00.02.28   Afbakening, peilingen en opmetingen  

01. ROOILIJN  

De plaats van de rooilijnen wordt vanwege de directie in het werk 

aangegeven.   

De aannemer dient de door de gemeente aangegeven verklikte meetpunten te 

waarborgen en te beschermen; e.e.a. in overleg met de directie.   

02. PEIL  

Als peil P geldt:  

- de bovenkant van de afgewerkte vloer begane grondvloer. 

 Een en ander zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen. 

 09.  AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN  

   In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012:  

- Geringe afwijkingen in de maatvoering binnen de hoofdmaten zullen de 

aannemer nimmer aanspraak geven op enige verrekening.  

- Kleine verschillen tussen afmetingen op tekeningen en de werkelijke 

afmetingen geven de aannemer geen recht op bijbetaling.  

 

00.02.29   Verschillen in afmetingen of toestand  

 09.  AFMETINGEN OP TEKENINGEN  

In aanvulling op paragraaf 29, lid 1 van de UAV 2012:   

- De aannemer dient alle werk- en detailtekeningen, ook die welke door of 

vanwege de Opdrachtgever of de aannemer worden vervaardigd, op hun 

juistheid voor wat betreft maatvoering te controleren.  

In aanvulling op paragraaf 29, lid 1 van de UAV 2012:  

- De aannemer dient alle hem ter hand gestelde tekeningen te controleren 

op onderlinge maatverschillen; bij vaststelling van maatverschillen dient 

de aannemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.  

 19.  TOESTAND BESTAANDE GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN  

In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012 is de laatste volzin van paragraaf 

29 lid 3 van de UAV 2012 niet van toepassing.  

 

00.02.30   Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer  

 09.  VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER     

De openbare straten langs het werkterrein moeten gedurende de  

uitvoering voor het verkeer in functie blijven tenzij de aannemer toestemming 

van de daarvoor verantwoordelijke instanties heeft om hiervan af te wijken.  

De kosten van de verkeersmaatregelen en bijbehorende voorzieningen zijn 

voor rekening van de aannemer.  

 

00.02.31   Verband met andere werken  

01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN  

Door derden worden uitgevoerd:   

- openbare bestrating 

- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het 

leidingnet van het waterleverend bedrijf 

- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het 

leidingnet van het gasleverend bedrijf 

- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting op het distributienet van 

de stadsverwarming/restwarmte van het warmteleverend bedrijf 

- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische 

installatie op het leidingnet van het elektriciteitsleverend bedrijf 

- de telefooninstallatie tot in de meterkast 

- de antenne-inrichting tot in de meterkast 

- de glasvezel installatie tot in de meterkast 

- dienstleiding antennenet 

- dienstleiding telefoonnet 

- dienstleiding glasvezelnet 
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- de aansluiting(en) voor: gas, water, elektriciteit, kabeldiensten, glasvezel 

en telecom. 

De aannemer dient ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden door 

derden de volgende werkzaamheden uit te voeren:  

- het houden en maken van sparingen, invoeren en mantelbuizen in vloeren, 

wanden, funderingen;  

- voor de nauwkeurige afmetingen van voorzieningen als voorgenoemde 

t.b.v. werken door derden, moet de aannemer de desbetreffende derden 

vooraf raadplegen.   

Alvorens de genoemde voorzieningen in te storten dienen zij door de 

desbetreffende derden te zijn goedgekeurd.   

De aannemer bedingt of aanvaardt generlei provisie, betrekking hebbend op 

door derden rechtstreeks of zijdelings ten behoeve van het werk verrichte 

leveringen of werkzaamheden.   

02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN  

  De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden 

ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.    

03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN  

  De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de Opdrachtgever zijn 

uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de 

Opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 

eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere 

kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 

vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 

indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 

te merken.   

04. COÖRDINATIE  

Dit bestek betreft een onderdeel van een project.  

De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer.   

 06.  MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN  

Door de aannemer aan te brengen meetpunten of –lijnen ten behoeve van 

door derden in het werk te brengen onderdelen:   

-  alle hoofdmaatvoering benodigd voor de goede uitvoering van hun werk.  

De meetpunten of –lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden 

door de aannemer.  

 09.  TRANSPORTHULP AAN NEVENAANNEMERS EN DERDEN  

De aannemer verleent hulp en medewerking bij het horizontaal en verticaal 

transport op het werk en de uitvoering van de vanwege de directie te 

verrichten werkzaamheden en leveringen. De hulpverlening bij de aanvoer en 

het transport bestaat in hoofdzaak uit het lossen, transporteren en opslaan 

van zware materialen en, in zoverre de hiervoor genoemde derden 

redelijkerwijs niet op het werk aanwezig kunnen zijn, ook van de lichtere 

materialen.  

De aannemer stelt hiertoe, zonder verrekening, de op het werk aanwezige 

bouwkranen/-liften ter beschikking, met dien verstande dat de te hijsen lasten 

moeten vallen binnen het hijsvermogen van betreffend materieel en dat het 

transport kan plaatsvinden tijdens de werktijden van de aannemer. De 

aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan 

de in ontvangst genomen materialen ten behoeve van de werken door derden.   

 19.  CONTROLE VAN DOOR DERDEN GETROFFEN VOORZIENINGEN  

De aannemer controleert de door derden ten behoeve van hem getroffen 

voorzieningen alvorens met zijn werkzaamheden aan te vangen.   

29.  AANWEZIGHEID MATERIEEL, TRANSPORTMIDDELEN EN 

TRANSPORTINRICHTINGEN  

  De aannemer zal materieel, transportmiddelen en transportinrichtingen niet 

van het werk afvoeren zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn 

ten behoeve van werken van derden.   
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00.02.32   Gevonden voorwerpen  

 01.  ONDERBREKING VAN HET WERK  

   Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van  

voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 

onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 

onderbreking, vergoed.  

 09.  GEVONDEN VOORWERPEN  

  In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden 

gevonden, worden deze mede verstaan onder de term ‘schat’ zoals bedoeld in 

artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek. Onder uitsluiting van het recht aan de 

vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat voorwerpen, die in of 

op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn van de Opdrachtgever. 

De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te 

verplichten van dit eventuele vindersrecht afstand te doen.    

 

00.02.34   Wijzigingen in de uitvoering  

 09.  WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING  

   In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 34 van de UAV 2012:  

-  Wijzigingen door de Opdrachtgever in de uitvoering van het werk 

aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem 

meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.  

Indien de aannemer wijzigingen in de uitvoering wenst uit te voeren, dan is 

een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever vereist.   

  Door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoeringswijzen, 

met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en 

werkzaamheden, geven in geen geval recht tot het in rekening brengen van 

meerwerk.   

  De Opdrachtgever aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen 

verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen 

van de aannemer.   

  De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het wijzigen van 

bestaande tekeningen en berekeningen als gevolg van deze voorstellen zijn 

voor rekening van de aannemer, evenals de kosten van eventueel in te 

schakelen adviseurs.  

 

00.02.35   Verrekening van meer en minder werk  

 09.  VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK  

  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 35 van de UAV 2012: zie artikel 11 

van de aannemingsovereenkomst.   

 19.  TIJDSTIP MELDING  

  Meent de aannemer dat, ten gevolge van omstandigheden voortvloeiende uit 

het werk, uit de voorbereiding van de uitvoering, orders van de directie of 

anderszins, meerwerk dreigt te ontstaan, dan geeft hij de directie hiervan 

binnen 10 dagen bericht.  

 29.  MEER- EN MINDERWERKSTAAT  

  Meer- en minderwerken worden verzameld op een MMW-staat, deel 

uitmakend van de notulen van een bouwvergadering.   

 

00.02.36   Bestekswijzigingen  

 01.  BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN  

   De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in  

paragraaf 36, lid 2 van de UAV is voorbehouden aan de Opdrachtgever.   

09.  PROCEDURE BESTEKSWIJZIGINGEN SCHRIFTELIJK OPDRAGEN  

  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 36, lid 5 van de UAV 2012 wordt een 

overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport niet aangemerkt 

als schriftelijke opdracht voor een bestekswijziging.   

00.02.37   Stelposten  

 01.  OVERZICHT STELPOSTEN  

  De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de 

volgende:  

- zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.  
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In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 37, lid 3 sub b van de UAV 2012:  

- De stelposten zijn bedragen exclusief aannemersvergoeding. De 

aannemersvergoeding over de stelposten wordt geacht te zijn opgenomen 

in de opslagen voor de algemene kosten en winst & risico in de 

aannemersbegroting.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 37, lid 8 sub b van de UAV 2012:   

- De stelposten zijn bedragen exclusief aannemersvergoeding. De 

aannemersvergoeding wordt geacht te zijn opgenomen in de opslagen voor 

algemene kosten en winst & risico in de aannemersbegroting.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 37, lid 10 sub b van de UAV 2012:  

- De stelposten zijn bedragen exclusief aannemersvergoeding. De 

aannemersvergoeding over de stelposten wordt geacht te zijn opgenomen 

in de opslag winst & risico in de aannemersbegroting.  

 

00.02.38   Hoeveelheden  

01. METING HOEVEELHEDEN  

 Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 

Standaardmeetmethode NEN 3699+c94.   

  

00.02.40   Betaling  

01. BETALING IN TERMIJNEN   

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. 

De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per 

2 weken (ten hoogste) aan de hand van een betalingsplanning door de 

aannemer opgesteld en ter goedkeuring van de directie/Opdrachtgever. 

Het aantal en grootte van de termijnen zullen worden vastgesteld aan de hand 

van een in overleg met de aannemer vast te stellen puntenschema en 

vorderingsstaat. De onderhoudstermijn bedraagt 5% van de aanneemsom. 

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 

directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of 

het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, 

lid 1 van de U.A.V. bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het 

betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 

02. DECLARATIES  

Slechts door de directie voor akkoord getekende termijndeclaraties komen 

voor betaling in aanmerking. Betaling van een termijn vindt plaats uiterlijk 30 

dagen nadat de rekening in goede orde is ontvangen bij de Opdrachtgever en 

indien de aannemer aan al zijn verplichtingen, ook ten opzichte van zijn 

onderaannemers, leveranciers enz. blijkt te hebben voldaan, voor zover dit op 

de dag van opneming was na te gaan. In geval van twijfel kunnen 

betalingsbewijzen van betalingen aan onderaannemers, leveranciers enz. 

worden verlangd. Elke betalingsplicht vervalt als de aannemer in gebreke is 

gebleven zijn verplichtingen na te komen.  

03. STORTING OP G-REKENING  

  De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de 

gegevens als bedoeld in artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, 

keten- en Opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke 

declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel, zoals aangegeven in de 

aannemingsovereenkomst, van het gedeclareerde bedrag vermelden.   

Niettemin is de Opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het 

gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de 

aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale 

premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De 

Opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem 

verschuldigde termijnen van de aannemingssom.   

Voordat de Opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover 

schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel 

door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de 

onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 

onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.  

 09.  CEDEREN OF VERPANDEN  
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Het is de aannemer verboden de delen van zijn vordering op de 

Opdrachtgever, die op de G-rekening te storten bedragen betreffen, te 

cederen of te verpanden.  

 19. ONDERHOUDSTERMIJN 

De betaling van de onderhoudstermijn geschiedt na afloop van de 

onderhoudstermijn nadat: 

- het werk door de Opdrachtgever en directie is aanvaard; 

- de garantieverklaringen, revisietekeningen die volgens dit bestek worden 

geëist, door de aannemer zijn verstrekt; 

- een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat er omtrent het saldo van 

meer- en minderwerk en de toe te passen kortingen volkomen 

overeenstemming met de Opdrachtgever en de directie bestaat en dat de 

aannemer na uitbetaling hiervan, geen enkele vordering op de 

Opdrachtgever kan doen gelden; 

- de aannemer heeft voldaan aan de overige verplichtingen zoals 

opgenomen in de aannemingsovereenkomst. 

 

00.02.41   Omzetbelasting  

 01.  VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING  

Zie artikel 2.2 van de aannemingsovereenkomst.   

 

00.02.42   Kortingen  

 09.  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012: zie artikel 6 

van de aannemingsovereenkomst.  

  

00.02.43   Verpanding of cessie/zekerheidsstelling/verzekering  

09.  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012: zie artikel 3.2 

(verpanding of cessie), artikel 10 (zekerheidsstelling) en artikel 12 

(verzekering) van de aannemingsovereenkomst.  

 

00.02.44   Schade aan het werk  

 09.  In aanvulling op paragraaf 44, lid 6 van de UAV 2012:  

-  Indien de aannemer in gebreke blijft de nodige herstellingen op eerste 

aanzegging van de Opdrachtgever te verrichten, zullen deze vanwege de 

Opdrachtgever worden uitgevoerd zonder verdere ingebrekestelling van de 

aannemer terwijl de kosten van de herstellingen voor rekening van de 

aannemer komen en op de eerstvolgende termijnbetaling in mindering 

zullen worden gebracht.   

 

00.02.45   In gebreke blijven van de Opdrachtgever  

09.  In aanvulling op paragraaf 45 van de UAV 2012 kan de Opdrachtgever haar 

rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan één of meer 

derden.   

De Opdrachtgever geeft van een zodanige overdracht schriftelijke kennis aan 

de aannemer. De Opdrachtgever staat in voor betalingen uit hoofde van de 

overeenkomst.  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012: zie artikel 

2.5 van de aannemingsovereenkomst.  

 

00.02.46   In gebreke blijven van de aannemer  

09.  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012: zie artikel 14 

van de aannemingsovereenkomst.   

   

00.02.47   Kostenverhogende omstandigheden  

 09.  In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 47 van de UAV 2012: zie artikel  

 2.1 van de aannemingsovereenkomst.  

              

00.02.49   Beslechting van geschillen  

 09.  MEDIATION  

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012: zie artikel 16 

van de aannemingsovereenkomst.  
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00.03    Verzekeringen   

 

00.03.10   Verzekeringen door de aannemer  

 01.  CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES  

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-

Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade 

en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 

terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek. 

De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met 

minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor’s.   

De keuze van de verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 

goedkeuring van de Opdrachtgever.   

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 

van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 

(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 

volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:  

Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 

-  het in dit bestek beschreven werk inclusief meer- en minderwerk: incl. 

schade resp. letsel aan derden; 

-  bestaande eigendommen van de Opdrachtgever; 

-  door Opdrachtgever eventueel ter beschikking gestelde bouwstoffen; 

-  eventuele werken van derden; 

-  keten loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel. 

Met een eigen risico van € 5.000,- per evenement/gebeurtenis. 

Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: 

- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit 

voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een 

verzekerde som van minimaal: € 2.500.000,-. 

Met een eigen risico van € 5.000,- per evenement/gebeurtenis. 

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en 

hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden 

aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden 

beschouwd. 

Onder deze rubriek wordt verzekerd materiële schade en/of verlies en/of 

vernietiging van de eigendommen van de Opdrachtgever en zaken waarvoor 

hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 

houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een eigen risico van: 

€ 1.000,-. 

 Sectie Eigendommen van de Opdrachtgever, waaronder te verstaan:  

- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen 

van de Opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en 

voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van 

het (de) werk(en), met een eigen risico van € 1.000,- per evenement/ 

gebeurtenis; 

-  persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van 

verzekerden, met een eigen risico van: € 5.000,-; 

-  keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico 

van: € 5.000,-; 

-  transport van bouwstoffen, met een eigen risico van: € 5.000,-. 

De verzekering dient door middel van een clausule mede te dekken: 

- brandschade; 

- stormschade; 

- ontploffingsschade; 

- vliegtuigschade. 

 02.  CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING  

De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als medeverzekerden moeten 

worden vermeld:  

- de Opdrachtgever;  

- de architect(en) en adviseur(s);  
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- de directie;  

- onderaannemer(s).  

De verzekering moet een volledige primaire werking hebben voor Sectie Het 

Werk. Inzake de Secties Aansprakelijkheid en Eigendommen Opdrachtgever, 

dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De 

eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de 

verzekering zijn opgenomen.  

Onverzekerde schade(n) en eigen risico(‘s) komen ten laste van de voor de 

schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk 

verantwoordelijk is. De eigen risico’s gelden per evenement/gebeurtenis of 

reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak 

en cumuleren niet.  

Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 

paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 

onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële 

schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het 

uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) 

en materiële schade aan het werk (de) werk(en) en verlies of vernietiging 

welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:  

- vóór de dag van oplevering (full guarantee maintenance).  

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen 

dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, 

makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de 

Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van 

bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 

Opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe 

verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde 

premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.   

 03.  DUUR VERZEKERING BIJ OPLEVERING IN DELEN  

  Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 

lid 2 van de UAV als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 

verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn 

van het laatst opgeleverde deel is verstreken.  

 09.  AANVULLENDE VERZEKERING DOOR AANNEMER  

  Tevens dient de aannemer voor motorrijtuigen die uitsluitend op het 

werkterrein worden gebruikt, in het bezit te zijn van een WAM- en 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een kopie van deze polis dient te 

worden overhandigd aan de directie.  

 19.  VERZEKERING NIET-VERGOEDE SCHADE  

  Indien de assuradeuren de schade niet volledig vergoeden, komt het restant 

van de schade voor rekening van de aannemer en kan het restant van de 

schade worden verrekend met de vorderingen die de aannemer op de 

Opdrachtgever heeft.  

 39.  OPDRACHTGEVER BEGUNSTIGDE  

   In de polis(sen) wordt Opdrachtgever als begunstigde aangewezen.  

Opdrachtgever zal de door assuradeuren uitgekeerde schadevergoeding 

voldoen aan de aannemer naar rato van het door hem uitgevoerde 

schadeherstel. De aannemer toont ten genoegen van Opdrachtgever op haar 

eerste verzoek aan dat eventuele uitkeringen rechtstreeks aan Opdrachtgever 

zullen geschieden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de 

aannemingsovereenkomst te beëindigen onverminderd de overige rechten van 

Opdrachtgever. 

 

00.04   Verrekening wijziging kosten en prijzen  

 

00.04.10   Verrekening wijziging kosten en prijzen  

 01.  WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR    

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:  

- loonkosten en sociale lasten; 

- materiaalprijzen; 

- materieelprijzen; 
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- brandstofprijzen; 

- huren; 

- vrachten; 

- storttarieven van sloop- en bouwafval; 

- wijzigingen in milieuheffingen op sloop- en bouwafval. 

 Eventuele verandering van het btw-tarief vormt hierop een uitzondering en zal 

met de Opdrachtgever verrekend worden. 

De prijs is vast tot einde werk.  

  

00.05   Tekeningen en berekeningen  

 

00.05.10  Tekeningen en berekeningen  

01. AANTALLEN  

  Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het 

werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt.  

  Aantal: maximaal drie op witdruk, daarnaast tevens digitaal als PDF en DWG-

file.  

- Bestektekeningen  

- Bouwkundige werktekeningen en principedetailleringen  

- Constructieve werktekeningen en principedetailleringen  

- Sonderingsgegevens   

- EPN-berekeningen  

- Overige bij het werk behorende rapporten/berekeningen.  

De verdere uitwerking en controle van productietekeningen als ook de revisie-

tekeningen moet naast de gevraagde witdrukken ook te worden opgezet 

(minimaal conform het CAD-afsprakenstelsel GB.CAS 4.0).  

Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor 

zijn rekening.   

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN  

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 

voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 

werkwijze, maatvoering en dergelijke.  

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN  

In het geval door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte 

tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel bij het onderschrift 

aangegeven door middel van een nummer- en datumwijzigingen.  

De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van 

de tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met 

door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie 

schriftelijk mede binnen veertien dagen na verstrekking van de betreffende 

gegevens.  

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN  

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 

voor de door hem gemaakte berekeningen. De aannemer dient de 

berekeningen te leveren van de in de betreffende hoofstukken van het bestek 

genoemde onderdelen op basis van door de directie verstrekte gegevens.  

 09.  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN  

1. Indien de aannemer meerdere exemplaren van de tekeningen wenst, 

komen de kosten hiervan voor zijn rekening.  

2. De aannemer vervaardigt de sparingstekeningen, coördineert en 

superviseert de sparingen en bouwkundige voorzieningen ten behoeve 

van de installaties en ten behoeve van derden (N.B. het leidingenverloop 

in de constructie dient hier eveneens onderdeel van uit te maken).  

3. De aannemer levert van de onderdelen zoals genoemd in de betreffende 

hoofdstukken van het bestek de werktekeningen op basis van de door de 

directie verstrekte gegevens.  

4. Alle door de aannemer te leveren werktekeningen (waarop afmetingen, 

verbindingen, verankeringen en dergelijke van onderdelen van 

constructies en installatiedelen duidelijk dienen te zijn aangegeven) en 

berekeningen en dergelijke dienen tijdig ter controle en goedkeuring te 

worden voorgelegd aan de directie, de architect en/of de constructeur. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de goedkeurings-

procedures van het bevoegd gezag van de gemeente respectievelijk het 
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stadsdeel waar het werk wordt uitgevoerd. Niet tijdige aanlevering van 

bedoelde bescheiden geeft geen aanleiding tot bijbetaling of 

bouwtijdverlenging.   

5. Binnen twee weken (in overleg met directievoerder en via 

tekeningbehoefteschema, opgesteld door de aannemer) na ontvangst 

worden de tekeningen en/of berekeningen door de directie, de architect 

en/of de constructeur gecontroleerd en teruggezonden. Indien de 

tekeningen en/of berekeningen niet zijn goedgekeurd en er door de 

directie, de architect en/of constructeur (ook in het geval het bevoegd 

gezag en/of de netbeheerder zijn goedkeuring onthoudt) correcties in de 

tekeningen en/of berekeningen worden verlangd, wordt hiervan op de 

tekening en/of berekening mededeling gedaan; de daaruit voortvloeiende 

kosten zijn voor rekening van de aannemer. Indien de aannemer zich 

niet kan verenigingen met de door de directie, architect en/of 

constructeur voorgestelde wijzigingen, meldt hij dit schriftelijk bij de 

directie.  

6. De bijgewerkte tekeningen en/of berekeningen dienen binnen twee 

weken op schema na ontvangst van de directie, architect en/of 

constructeur wederom ter controle en goedkeuring in tweevoud te 

worden voorgelegd aan de directie, architect en/of constructeur; de in lid 

6 beschreven procedure wordt herhaald totdat de tekeningen en 

berekeningen definitief zijn goedgekeurd door de directie, architect en/of 

constructeur. Alle op tekening aangebrachte wijzigingen ten opzichte van 

de voorgaande versie zullen op de nieuwe versie worden gemarkeerd 

met wijzigingspijltjes o.i.d.  

7. In principe behelst het controlewerk door de directie een eenmalige 

controle op de werkbescheiden. Indien meerdere controles nodig blijken 

te zijn door onvoldoende uitwerking van de werkbescheiden komen de 

aanvullende controlekosten voor rekening van de aannemer.  

8. Na goedkeuring van de tekeningen en berekeningen dient de aannemer 

ten minste de volgende aantallen te leveren, tenzij in de betreffende 

hoofdstukken meerdere exemplaren worden verlangd:  

- tekeningen en berekeningen in tweevoud aan de directie;  

- tekeningen in enkelvoud aan de architect;  

- tekeningen en berekeningen in drievoud aan de constructeur.  

9. De aannemer dient na voltooiing, doch voor de eindoplevering van het 

werk, definitieve revisietekeningen in tweevoud aan de directie te 

verstrekken van door of namens de aannemer of zijn onderaannemers 

getekende onderdelen.  

10. De aannemer levert aan de Opdrachtgever de plattegrondtekeningen per 

woningtype. De tekeningen dienen te worden overgedragen op DXF- of 

DWG-formaat. Als informatiedrager dient een digitale drager of een 

server met leveringsgaranties van voldoende kwaliteit en omvang te 

worden gekozen ter goedkeuring van de directie en de Opdrachtgever.  

11. De aannemer is niet gerechtigd van de plannen, tekeningen, 

berekeningen en dergelijke van het werk publicaties, in welke vorm dan 

ook, te doen verschijnen zonder voorafgegane schriftelijke toestemming 

van de Opdrachtgever.  

12. Digitale versies van tekeningen, berekeningen en dergelijke kunnen 

tussen partijen nimmer als bewijs dienen ingeval van een geschil over de 

status en/of de inhoud daarvan.  

13. Tekeningen dienen te zijn opgezet conform het CAD afsprakenstelsel 

GB.CAS 4.0. Door de toenemende mate waarin aanbieders zich 

conformeren aan het zgn. BIM tekensystemen zal de directievoerder 

bepalen of dit voor dit project van toepassing wordt.  

 19.  DOOR DE AANNEMER UIT TE WERKEN ONDERDELEN  

Aan de hand van door de directie verstrekte gegevens voor wat betreft 

vorm, hoofdmaatvoering en (principe-) detaillering worden door of 

namens de aannemer werk- en productietekeningen, staten, legplannen 

en -voor zover nodig- (detail)berekeningen gemaakt.  

Het betreft in hoofdzaak: (voor zover op het project van toepassing)  

- Sparingtekeningen;  

- Heipalen;  
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- Alle prefab onderdelen;  

- Lateien;  

- Wapening;  

- Stalen draagconstructie;  

- Stalen hekken, balusters e.d.;  

- Klein staalwerk zoals ankers, verankeringen e.d.;  

- Kozijnen, ramen en deuren;  

- Houten binnenspouwbladen;  

- Systeemvloeren;  

- Breedplaatvloeren;  

- Binnendeurkozijnen met deuren;  

- Natuursteen,  

- Hemelwaterafvoerleidingen; 

- Werktekeningen installaties.  

 29.  REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN  

Door de aannemer te verstrekken gegevens:  

  Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 

het oorspronkelijke ontwerp.  

  De gegevens moeten op een afdruk van de bestektekening in de kleur 

rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel 

zo dat met deze gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan 

worden.  

  De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 

de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht 

zijn onttrokken.  

Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn.  

  Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een 

extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking.  

  Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering, met dien verstande dat 

ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de gegevens 

van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.  

 39.  REVISIESPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN  

De door de aannemer te maken tekeningen moeten door de aannemer 

worden gereviseerd.  

Bij de oplevering dienen deze tekeningen aan de directie te worden 

overhandigd.  

 49.  REVISIEBESCHEIDEN  

Bij oplevering revisiebescheiden en gebruiksvoorschriften van de in de 

werkbeschrijving genoemde onderdelen verstrekken met vermelding 

van:  

- Objectnummer met adres; 

- Omschrijving van het werk;  

- Tekeningnummer met omschrijving van de tekening.  

Verstrekkingsvorm en aantal:  

- Beschrijvingen: op papier in ordners: tweevoud; 

- Tekeningen: afdruk in ordners: tweevoud; 

- Beschrijvingen: digitaal (DXF of DWG) op cd-rom of dvd in 

enkelvoud;  

- Tekeningen: digitaal op cd-rom of dvd in enkelvoud.  

Revisietekeningen voor rekening van de aannemer te vervaardigen van:  

- Bouwkundige definitieve tekeningen conform uitvoering (minimaal de 

contracttekeningen gereviseerd);  

- Werktuigbouwkundige installaties (riolering, water, gas, verwarming 

en ventilatie) conform uitvoering;  

- Elektrotechnische installaties conform uitvoering;  

- Constructietekeningen conform uitvoering;  

- Alle productietekeningen conform uitvoering.  

Beschrijvingen voor rekening van de aannemer ter beschikking te stellen 

van:  

- Alle Komo Attesten;  

- Lijst onderaannemers/leveranciers;  

- Werkvergaderingsverslagen;  

- Garantiebewijzen/gebruiksaanwijzingen; 
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- Schilder- en kleurenadvies; 

- Sleutelplan/sleutellicentie.  

 

00.06    Arbeidsomstandigheden  

  

00.06.10  Arbeidsomstandigheden  

09. De aannemer staat ervoor in dat het alle in het kader van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct 

zal nakomen. De aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor: 

- het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats 

en het actualiseren ervan; 

- de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 

- de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in 

het bijzonder waar het betreft het opstellen en actualiseren van het 

V&G-plan en het V&G-dossier. 

De aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het werk een 

Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen 

zoals bedoeld in artikel 2.4  onder a van de Regeling Omgevingsrecht en 

dit ter goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele 

door de gemeente en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te 

stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is 

de aannemer niet toegestaan met de bouw van het werk een aanvang te 

maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan. 

De aannemer is in het kader van de uitvoering van de bouw van het 

werk gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet 

opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 

samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te 

komen. De aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van 

derden die menen dat de Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin 

omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming 

daarvan in gebreke is gebleven. 

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 

coördinatie gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan de 

aannemer. De aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren (V&G-

coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft 

(geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer zal de directie 

schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de 

coördinator(en). 

De aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-

plan en voor de aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als 

bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 

indien de voortgang van de bouw van het werk of onderdelen daarvan 

daartoe aanleiding geven. 

De Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte 

melding van de bouw van het Werk bij I-SZW (de Arbeidsinspectie) en 

voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege. 

De aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de 

bouwvergaderingen bij monde van de coördinator uitvoeringsfase 

informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 

uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

bedoelde coördinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien 

van het V&G-plan en het V&G-dossier.   

 

 

 


